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Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства» просит при корректировке городского бюджета перераспределить 
средства местного бюджета, сложившиеся в результате экономии по аукциону 
объекта: Ремонт дороги по ул. Рабочая, гп. Стрелка, г. Лесосибирск (КБК 017 
0409 0840084580 244), на следующие мероприятия:

1. Обследование, расчет несущей способности конструкции, осуществление 
авторского надзора, дополнительный объем работ в рамках выполнения 
работ по капитальному ремонту здания «Детская юношеская спортивная 
школа №1» по адресу: г. Лесосибирск, ул. Победы д. 31 (кровля) - 
487 380,73 рублей (КБК 017 1101 0520080610 243).

Приложение: на 4-х л. в 1 экз.

Уважаемый Андрей Владимирович!

Директор МКУ «УКС» Д.А. Ростовцева

mailto:uksles@mail.ru
mailto:uksles2@mail.ru


Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя
России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр. от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр)

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Капитальный ремонт здания: "Детская юношеская спортивная школа №1" по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, д.31
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Кровля (дополнительные работы)

(наименование конструктивного решения)
Составлен базисно-индексным методом
Основание J1C-34-21-AP

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость 271,71 (18,57) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 244,20 (15,71) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 58,23 (1,31) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 151,38 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,66 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения



№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица

измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в СНБ), руб. Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

на единицу
коэффицие

нты
всего с учетом 

коэффициентов на единицу
коэффицие

нты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Кровля

Монтажные работы

Кровля в осях 2-5/Г-М

1 ФЕР10-01-082-01 Укладка по фермам прогонов: из досок м3 0,18 1 0,18

Всего по позиции 385,98

2 ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали

100 м2 0,229 1 0,229

Всего по позиции 2 476,86

3 ФЕР09-05-001-01 Обшивка парапета стальным профилированным 
листом

100 м2 0,14 1 0,14

Всего по позиции 108,22

4 ФССЦ-08.3.09.01 -0082 Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,5 м2 17,5 1 17,5 43,50 761,25

Всего по позиции 761,25

Кровля в осях 1-3/А-В

5 ФЕР10-01 -082-01 Укладка по фермам прогонов: из досок м3 0,324 1 0,324

Всего по позиции 694,74

6 ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали

100 м2 0,4107 1 0,4107

Всего по позиции 4 442,13

7 ФЕР46-03-015-01 Устройство в кирпичных стенах борозд с 
использованием штробореза площадью сечения: до 
20 см2

100 м 0,874 1 0,874

Всего по позиции 157,94

8 ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (устройство козырьков)

100 м2 0,164 1 0,164

Всего по позиции 1 773,83

9 ФЕР46-08-022-01 Гидроизоляция полиуретановым герметиком без 
уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным 
шнуром: горизонтальных швов

100 м 0,874 1 0,874

Всего по позиции 183,07

10 ФССЦ-14.5.01.07-0122 Герметик силиконовый: FLEX PLUS, прозрачный л 17,043 1 17,043 77,41 1 319,30

Всего по позиции 1 319,30

Кровля в осях 3-6/Б-Е

11 ФЕР12-01-010-01 Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 
свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

100 м2 0,0775 1 0,0775

Всего по позиции 129,37



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (устройство козырьков)

100 м2 0,221 1 0,221

Всего по позиции 2 390,32

13 ФЕР46-08-022-01 Гидроизоляция полиуретановым герметиком без 
уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным 
шнуром: горизонтальных швов

100 м 0,43 1 0,43

Всего по позиции 90,05

14 ФССЦ-14.5.01.07-0122 Герметик силиконовый: FLEX PLUS, прозрачный л 8,385 1 8,385 77,41 649,08

Всего по позиции 649,08

15 ТЦ_07.2.07.13_24_246624435 Гидроизоляционная лента Технониколь Nicoband 
9 28.11.2022 02

м 19,5 1 19,5 60,00 147,36 7,94 1 170,00

Всего по позиции 147,36 1 170,00

Итоги по смете:

Итого прямые затраты (справочно)

УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СГГ0,15)*0,2 

ВСЕГО по смете 

в том числе:

материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

13 754,67 

2 550,88 

18 574,57

147,36

157 483,00 

22 621,73 

271 707,73

1 170,00

Составил: директор МКУ "УКС" Ростовцева Д.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



стоимости, работ до обсдедованиЙ^ЙЬльного покрытия (банки, плиты, 
утепление с гидроизоляцией] здания спортивного комплекса, расположенного по

адресу:, г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 49

Исходные данные:
- Высота до 15 м;

Зч- Объём обследуемых здании: 13 824 м
- Категория сложности здания - II, тб. 5;
~ Категория сложности работ — П, тб. 7;

Стоимость работ по обследованию:
459,2* 138.24 * 5,46*1,77*1,1*0,206 = 139015 руб.

Где.:.
- 459,2 рубля - цена на выполнение обследований строительных конструкций 
на 1 ООмЗ строительного объёма здания, высотой до 15м., в ценах 
01.01.2001г., согласно «Справочнику базовых цен на обмерные работы и 
обследования зданий и сооружений» (СБЦО таблица 4, п. 12);
- 138,24 - объем здания, выраженный в ЮОмЗ,
- 5,46 - коэффициент перехода в цены 2 квартала 2023г. по отношению к 
базовым ценам по состоянию на 1 января 2001г., согласно письму Минстроя 
России от 02.05.2023 N 24756-ИФ/09,
-1,77 - северные льготы;
-1,1 - преддоговорной коэффициент;
- 0,206 - Т. 9, п. 10,11.

Итого: 139015 (Сто тридцать девять тысяч пятнадцать) рублей 00 
копеек.



Приложение №1 
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С М Е Т  ANS 1 
Проектные работы

(наименование предприятия, здания,сооружения,стадии проектирования,вид раб.)
Поверочный расчет несущей способности основных конструкций крыши Дома спорта 

по адресу: Красноярский край, ;Ь Лесосибирск, ул. Победа, д. 49

« . ^
Разработка ^роеетнЩ^бметной документации по объекту:

(наименование проектной изыскательской организации) 
(Наименование организации заказчика)

ООО "БАШАР" 
МКУ "УКС"

№ Наименование работ Номера, единичн. Расценок
ЕД.

измер. Кол-во

Цена за 
ед. тыс. 

.. РУб

Цена за 
ед. тыс. 
руб/м2

Прямые 
затраты 

(тыс. руб.)
Зар.плат 

а, руб,
1 2 3 4 .. . 5 6 7 8 9

СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН BA ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В 
СТРОИТЕЛЬСТВ!} СБЦП ^ 1-2001-05

1 Спортивный зал 1.8x30 Таблица № 4 п. 3 шт. 1 314,30 314,30
11 коэффициент полноты 0,15 (1. 41, п. 4) х 0,3 0,045 14,14

Письмо Минстроя России
02.05.2023 N 24756-ИФ/09 проектные работы к 2001 г. пп. 1.1*5,42 5,42 76,66

.

Итого 76,66

*

Всего по смете (руб.) _ 76658

Выполнил /
К/

U


